

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Адреса наручиоца:

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца:

www.zabari.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

„Инвестиционо одржавање ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац“ број ЈН 13/2017,

Ознака из општег речника набавке:

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Уговорена вредност:

6.307.381,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

2

Понуђена цена:

- Највиша

6.997.026,85 динара без ПДВ-а

- Најнижа

6.307.381,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

6.997.026,85 динара без ПДВ-а

- Најнижа

6.307.381,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

07.08.2017. године

Датум закључења уговора:

21.08.2016. године (датум Наручиоца)

21.08.2016. године (датум Извршиоца)

Основни подаци о добављачу:

ГРУПА ПОНУЂАЧА: ЈОВИЋ – ГРАДЊА ДОО ПОЖАРЕВАЦ (носилац посла), Улица Вардарска 10/20, 12000 Пожаревац и БЕЛАЦ ДОО ПЕТРОВАЦ, Каменовачки пут бб, 12300 Петровац на Млави,

Период важења уговора:

Од дана увођења у посао 90 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Остале информације:

/