

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

**Назив наручиоца:** Општинска управа општине Жабари

**Адреса наручиоца:** ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

**Интернет страница наручиоца:** www.zabari.org.rs

**Врста наручиоца:** Градска и општинска управа

**Врста поступка јавне набавке:** Отворени поступак

**Врста предмета:** Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

**„Грађевински радови на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину“ број ЈН 7/2018.**

**Ознака из општег речника набавке:**

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације;

45310000 - радови на увођењу електричне инсталације.

**Позиција у Плану ЈН: 1.3.1.**

**Уговорена вредност: 9.266.030,13 динара без ПДВ-а.**

**Критеријум за доделу уговора:** Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

**Број примљених понуда: 4**

**Понуђена цена:**

- Највиша: **11.833.642,69 динара без ПДВ-а**

- Најнижа: **9.266.030,13 динара без ПДВ-а**

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

- Највиша: **9.266.030,13 динара без ПДВ-а**

- Најнижа: **9.266.030,13 динара без ПДВ-а**

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /**

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 17.04.2018. године

**Датум закључења уговора:** 03.05.2018. године (датум Наручиоца)

03.05.2018. године (датум Извођача радова)

**Основни подаци о добављачу: ГРУПА ПОНУЂАЧА:**

1.МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ, Светог Савет бб, Свилајнац,

2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ RUKI COOP DOO СЛАДАЈА, ДЕСПОТОВАЦ, с. Сладаја

**Период важења уговора: 90** календарских дана рачунајући од дана увођења у посао извођача радова

**Околности које представљају основ за измену уговора:**

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

**Остале информације: /**