OBABELUTEHE O 3AK/bYYEHOM YIOBOPY

Hasue Hapy4ymoua:

Appeca Hapydmoua:

MHTepHeT cTpaHuLa Hapyymoua:

BpcTa Hapyumoua:

Bpcta npegmerTa:

3a aobpa 1 ycnyre: onvc npegmera HabaBKe, Ha3WB M 03HaKa M3 onLTer peyHuKa Habaske,
3a pagose: npmpoaa 1 06Mm pasoBa U OCHOBHa obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHa PagoBa,
03HaKa 13 KnacudurKaumje 4enaTHOCTU, OAHOCHO HA3MB M O3HaKa U3 OMNLUTer peyHMKa HabaBsKe:

YrosopeHa BpeaHoCT:

Kputepujym 3a goaeny yrosopa:




MNoHyheHa ueHa:
MoHyheHa ueHa Kog,
NPUXBaT/bUBUX NOHYAA: )

[eo nnv BpeaHOCT yrosopa Koju he ce n3BpLwMTK Npeko noanssohava:

[aTym goHolena oa/yKe 0 AoAeNN YyroBopa:

[aTym 3ak/byderba yrosopa:

OcHOBHM Nogaum o aobas/bavy:

Mepuop Barkera yrosopa:

OKO/IHOCTU KOje npeAcTaB/bajy OCHOB 3a U3MEHY YyroBopa:

Octane nHdopmauumje:
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Ознака из општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације


	Text6: 17.563.994,90  динара без ПДВ-а
	Text7: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.



	Text10: 8
	Text11: 27.291.780,92  динара без ПДВ-а
	Text12: 17.563.994,90  динара без ПДВ-а
	Text13: 24.622.548,10  динара без ПДВ-а
	Text14: 17.563.994,90  динара без ПДВ-а
	Text15: /
	Text17: 04.04.2016. године (датум Наручиоца)
04.04.2016. године (датум Извршиоца)
	Text16: 20.03.2017. године
	Text21: /
	Text20: Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
 Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
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